

CÔNG TY

Lô gô công ty

Địa chỉ:

Email:

Người liên hệ:

ĐT:

BÁO GIÁ

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Dự án: XÂY DỰNG CẢI TẠO TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

Địa điểm: Số 47 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm.

Công ty xin gửi báo giá cho thuê giáo nệm tới Quý Công ty như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ngày cấp	Ngày trả	Thời gian thuê (ngày)	Giá	Thành tiền
I	Cấp giáo đợt 1							
1	Giáo nệm D48*2mm-L=1m	Cái	842	25/03/2025	23/07/2025	120		0
2	Giáo nệm D48*2mm-L=2m	Cái	1.212	25/03/2025	23/07/2025	120		0
3	Giáo nệm D48*2mm-L=2,5m	Cái	1.776	25/03/2025	23/07/2025	120		0
4	Giăng ngang 1,2m	Cái	12.597	25/03/2025	23/07/2025	120		0
5	Giăng ngang 0,6m	Cái	609	25/03/2025	23/07/2025	120		0
6	Chân kích L=500mm	Cái	2.988	25/03/2025	23/07/2025	120		0
7	Bát kích L=500mm	Cái	4.140	25/03/2025	23/07/2025	120		0
8	Ống nối	Cái	2.039	25/03/2025	23/07/2025	120		0
II	Cấp giáo đợt 2							
1	Giáo nệm D48*2mm-L=1m	Cái	1.268	05/05/2025	05/07/2025	61		0
2	Giáo nệm D48*2mm-L=2m	Cái	1.395	05/05/2025	05/07/2025	61		0
3	Giáo nệm D48*2mm-L=2,5m	Cái	1.549	05/05/2025	05/07/2025	61		0
4	Giăng ngang 1,2m	Cái	12.274	05/05/2025	05/07/2025	61		0
5	Giăng ngang 0,6m	Cái	428	05/05/2025	05/07/2025	61		0
6	Chân kích L=500mm	Cái	2.531	05/05/2025	05/07/2025	61		0
7	Bát kích L=500mm	Cái	2.911	05/05/2025	05/07/2025	61		0
8	Móc treo bát kích (chống chuyền)	Cái	380	05/05/2025	05/07/2025	61		0
9	Ống tuýp D48 dài 6m	m	968	05/05/2025	05/07/2025	61		0
10	Ống nối	Cái	2.569	05/05/2025	05/07/2025	61		0
III	Cấp giáo đợt 3							
1	Giáo nệm D48*2mm-L=1m	Cái	312	15/05/2025	05/07/2025	51		0
2	Giáo nệm D48*2mm-L=2m	Cái	312	15/05/2025	05/07/2025	51		0
3	Giáo nệm D48*2mm-L=2,5m	Cái	396	15/05/2025	05/07/2025	51		0
4	Giăng ngang 1,2m	Cái	3.459	15/05/2025	05/07/2025	51		0
5	Giăng ngang 0,6m	Cái	100	15/05/2025	05/07/2025	51		0

TT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ngày cấp	Ngày trả	Thời gian thuê (ngày)	Giá	Thành tiền
6	Chân kích L=500mm	Cái	708	15/05/2025	05/07/2025	51		0
7	Bát kích L=500mm	Cái	827	15/05/2025	05/07/2025	51		0
8	Móc treo bát kích (chống chuyền)	Cái	119	15/05/2025	05/07/2025	51		0
9	Ống nổi	Cái	222	15/05/2025	05/07/2025	51		0
	Vận chuyển trọn gói đến dự án và về	Trọn gói				1		0
	Cộng Giá trước thuế							0
	Thuế VAT 8%							0
	Tổng giá trị hợp đồng tạm tính gồm thuế VAT							0